

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-09-2

**Stavba:** Stavební úpravy základní školy Žitomířská - úprava 24.10.2022

Místo: Český Brod k.ú. 622737

Datum:

19. 10. 2022

Zadavatel: Město Český Brod

Projektant:

GREBNER spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Josef Němeček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>50 612 713,65</b>	<b>61 241 383,52</b>	
01	SO 00 - Demolice, příprava území	2 892 694,25	3 500 160,04	STA
02	SO 01 - Navrhovaná přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu školy	28 395 770,49	34 358 882,29	STA
01	SO 01.1 - Stavební část	24 216 353,48	29 301 787,71	Soupis
02	SO 01.2 - ZTI, vnitřní vodovod, kanalizace, plynovod	902 792,82	1 092 379,31	Soupis
03	SO 01.3 - Vzduchotechnika	874 477,16	1 058 117,36	Soupis
04	SO 01.4 - Vytápění	926 032,03	1 120 498,76	Soupis
05	SO 01.5 - Silnoproudé rozvody	1 122 765,00	1 358 545,65	Soupis
06	SO 01.6 - Slaboproudé rozvody	353 350,00	427 553,50	Soupis
03	SO 03.11 - Vodovod - Přípojka stávající školy a vnitřní rozvody	399 085,61	482 893,59	STA
04	SO 04.11, SO 04.12 - Kanalizace splašková - přípojka a vnitřní kanalizace pro objekt č.p.1360	628 755,93	760 794,68	STA
05	SO 4.13, SO04.14 - Kanalizace splašková a dešťová - vnitřní, pro stávající objekt (ÚDRŽBA)	2 048 520,50	2 478 709,81	STA
06	SO 10 - Bezbariérový výtah pro dotaci	13 737 886,87	16 622 843,11	STA
01	SO 10.1 - Bourací práce	561 980,24	679 996,09	Soupis
02	SO10.2 - Stavební část	12 578 184,09	15 219 602,75	Soupis
03	SO 10.3 - ZTI, vnitřní vodovod, kanalizace, plynovod	98 136,70	118 745,41	Soupis
04	SO 10.4 - Vytápění	132 834,84	160 730,16	Soupis
05	SO 10.5 - Silnoproudé rozvody	366 751,00	443 768,71	Soupis
07	VRN	2 510 000,00	3 037 100,00	VON