

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba pavilonu ZŠ Žitomířská - úprava 14.10.2022

Objekt: 03 - SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis: **03 - SO 02.2 - Komunikace ul. Žitomířská**

Místo: Český Brod

Datum: 17.10.2022

Zadavatel: Město Český Brod

Projektant: GREBNER, spol. s
r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 015 246,33

HSV - Práce a dodávky HSV	6 985 436,59
1 - Zemní práce	378 120,84
2 - Zakládání	81 208,42
5 - Komunikace pozemní	3 133 443,71
8 - Trubní vedení	13 976,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	807 857,31
997 - Přesun sutě	2 529 325,08
998 - Přesun hmot	25 944,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 560,78
100 - Výměna vodovodního řadu včetně přípojek	2 814 717,89
101 - Zemní práce	1 039 263,39
104 - Vodorovné konstrukce	39 122,83
108 - Trubní vedení	1 482 730,64
109 - Přesun hmot	253 601,03
200 - Kanalizační stoka včetně přípojek	2 517 591,85
201 - Zemní práce	1 441 937,99
204 - Vodorovné konstrukce	34 385,40
208 - Trubní vedení	808 222,16
209 - Přesun hmot	233 046,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	697 500,00