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SMLOUVA O DiLO

¢islo smlouvy objednatele: 2018XXXXX/OR
Cislo smlouvy zhotovitele:

uzavrend dle ustanoveni § 2586 a ndsledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zdkoniku,
ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen ,,obCansky zdkonik”)

Smluvni strany

Objednatel ¢.1: Mésto Cesky Brod
se sidlem: Husovo namésti 70, 282 01 Cesky Brod
zastoupeny: Bc. Jakubem Nekolnym, starostou mésta
IC: 00235334
DIC: CZ200235334

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:  Bc. Jakub Nekolny, starosta mésta
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Petr Kostkan, investi¢ni referent

déle jen ,objednatel”

Zhotovitel:
se sidlem:
zastoupeny:
IC:
DIC:
Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

Ill

dale jen ,zhotovite

Dnesniho dne, mésice a roku se shora uvedené smluvni strany ve vziajemné shodé dohodly
na nasledujicim textu smlouvy o dilo.

Preambule

Zhotovitel uzavird tuto smlouvu s objednateli jako logicky krok nasledujici po zaddvacim
Fizeni verejné zakazky ,Stavebni Gpravy vstupnich prostor v ép. 56, budova MéU Cesky
Brod — 1. etapa“. Vsechny podminky uvedené v zaddvacim fizeni (vyzva a zadavaci



P¥iloha ¢.3 - VZ ,Stavebni Gpravy vstupnich prostor v ¢p. 56, budova MéU Cesky Brod — 1. etapa“

dokumentace vcetné vsech pfiloh) této verejné zakazky jakoZz i v nabidce uchazece jsou
platné pro plnéni zakazky i kdyz nejsou vyslovné uvedeny ve smlouvé.

Clanek I. PFedmét smlouvy

1.1. Predmétem verejné zakazky jsou stavebni prace v casti 1.N.P. a ve schodistovém
prostoru 2.N.P. Jedna se o stavebni Upravy interiéru, mobiliadf, silnoproud a slaboproud.
Stavebni Upravy provadéné v pfizemi budovy navazuji na predchozi projekt kancelafi odboru
dopravy mésta Cesky Brod. V rdmci akce budou feseny prostory centralni chodby, schodiété
z1. NP do 2. NP. Déle je fesen prostor mistnosti ob¢anskych prikaz( a evidence obyvatelstva
0 vyméfe 41,2 m?, ktera se pridruzila do fe$eného prostoru. Dochézi zde ke zméné vstupu.
Redeni tohoto prostoru si také vyzadalo diléi zménu v prostoru chodby, kde dojde
k odbourani pfriruéniho skladu, ktery je vsoucasnosti pristupny z prostoru obcanskych
prakazli. Touto Upravou dojde ke zkvalitnéni trajektorie spojovaciho koridoru. Dale je
predmétem zakazky statické zajisténi objektu ¢.p. 56.

1.2. Rozsah praci je dan projektovou dokumentaci pod nazvem Stavebni uUpravy
vstupnich prostor v &p. 56 zpracovanou Ing. arch. Josefem Némedekem., IC: 68883200,
Vitéznd 512, 282 01 Cesky Brod, CKA 4631 a dle projektové dokumentace Statické zajisténi
budovy ¢p. 56 zpracované............ccccecueeueene..

1.3.  Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila ,,Stavebni Gpravy vstupnich prostor v ¢p. 56,
budova Mé&U Cesky Brod — 1. etapa“, na pozemku st.p.¢. 63/3, v obci a k.U. Cesky Brod,
nameésti Arnosta z Pardubic v rozsahu zadavaci dokumentace objednatele véetné jejich pfiloh
a projektové dokumentace.

1.4. Dilo dale zahrnuje :

a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve trech
vyhotovenich v papirové podobé. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni
stavby bude objednateli dodana také 1x v elektronické podobé na CD (ve formatu
* pdf a také zaroven ve formatu *.doc, *.xIs *.dwg) — podle Vyhlasky ¢. 499/2006
Sb. v platném znéni - pfiloha ¢. 7

b) Veskeré atesty, prohlaseni o shodé, revizni zpravy, zkuSebni protokoly, rozbory,
zkousky a doklady dle zakona €. 22/1997 o technickych poZadavcich na vyrobky ve
znéni pozdéjsich predpisu.

c) Zajisténi bezpecnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpeénosti prace i ochrany
zdravi pfi praci.

d) Provedeni vSech blize nespecifikovanych praci, které jsou vSak nezbytné k fadnému
provedeni, kolaudaci a ndslednému provozovani dila.

e) Zajisténi, ztizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZzenyrské sité
a vybudovani mechanického oddéleni prostor stavby od ostatnich prostor budovy
z hlediska ochrany zdravi a bezpecnosti.

f) Likvidaci, odvoz a uloZeni komunalniho odpadu na skladku véetné poplatk( za
uskladnéni v souladu s ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisl véetné vedeni pribéziné evidence odpadd.
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g) Zajisténi protokolarniho predani dokoncené stavby bez vad a nedodélkl a zajisténi
kolaudacniho souhlasu.

1.5.  Pokud zhotovitel prokazal kvalifikaci v zaddvacim fizeni verejné zakazky: ,Stavebni
Gpravy vstupnich prostor v ép. 56, budova MéU Cesky Brod — 1. etapa“ pododavatelem,
musi odpovidajici ¢innosti poskytovat uvedeny poddodavatel.

1.6. Objednatel se zavazuj za provedeni dila uvedeného v tomto ¢lanku zaplatit zhotoviteli
cenu za dilo uvedenou v ¢lanku Ill. této smlouvy a to za podminek uvedenych v této smlouvé.

Clanek Il. Doba zhotoveni dila

2.1.  Zhotovitel prfeda stavebné dokoncené dilo objednateli nejpozdéji do 31.3.2021 spolu
s veskerymi doklady nutnymi pro zdarny prtbéh kolaudacniho fizeni.

2.2.  Zhotovitel zajisti kolaudacni souhlas nejdéle do 22. 4. 2021

2.3.  Zhotovitel mUze provést dilo pred sjednanou dobou.

Clanek Ill. Cena za dilo

3.1. Cena za dilo dle ¢lanku | je sjedndna na zakladé nabidkové ceny zhotovitele dohodou
smluvnich stran v celkové VvySi ....ccccoviviiieienenns K¢ bez DPH v souladu se zdkonem
¢.526/1990 Sbh., o cendach, ve znéni pozdéjsich predpisll, a to jako cena nejvyse pfipustna.
Tato cena je specifikovana polozkovym rozpocétem, ktery byl soucdsti nabidky ze dne
........................ vefejné zakazky ,Stavebni Upravy vstupnich prostor v &p. 56, budova MéU
Cesky Brod — 1. etapa“ a ktery tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.

K této cené za dilo bude zhotovitelem Uc¢tovana v souladu se zakonem ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé;jSich predpist, DPH ve VYSi ...cccccecveueennnnenes KE.

Cena za dilo véetné DPH Cini ceouveeeeveeveeieeeeereees KE.

3.2.  Pokud zhotovitel provede prace a dodavky nad ramec této smlouvy, bez pfedchoziho
uzavrieni pisemného dodatku ktéto smlouvé o dilo, budou povazovat smluvni strany
provedeni téchto praci a dodavek za dar objednateli.

3.3.  Veskeré pripadné viceprace budou nacenény dle polozkovych cen nabidky. V pfipadé,
Ze se v nabidce tyto polozky nejsou uvedeny, budou nacenény dle platnych.(aktualnich)
cenik( URS.

3.4. Zhotovitel je opravnén zménit uctovanou vysi DPH v souladu se zakonem ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis(, jestlize po uzavieni této smlouvy
o dilo nabude u¢innosti zakon, kterym bude vySe DPH v uvedeném zakoné zménéna.

Clanek IV. Platebni podminky

4.1. Realizované prace a dodavky budou objednateli hrazeny zhotoviteli na zakladé faktur,
které budou splnovat nalezitosti dariového dokladu dle platnych obecné zavaznych pravnich

v

predpisl, tj. dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
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predpisQ.
4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dila zalohu.

4.3.  Smluvni strany se dohodly na tom, Ze prace a dodavky budou hrazeny na zakladé
soupisu provedenych praci az do vySe 80% ceny dila véetné DPH. Zbyvajicich 20% ceny dila
uhradi zadavatel po odstranéni vesSkerych vad a nedodélkli a zajisténi kolaudacniho
souhlasu. Pfed protokoldrnim predanim a prevzetim dila a zajisténim kolaudac¢niho souhlasu
neni dodavatel opravnén vystavit fakturu prevysujici 80% nabidkové ceny.

4.4. Zhotovitel je opravnén fakturovat dil¢i plnéni dila v rozsahu skutecné provedeného
plnéni za kalendarni mésic, nedilnou soucasti faktury musi byt zjistovaci protokol a dil¢i
soupis provedenych praci a doddvek v tomto kalendarnim mésici, pisemné odsouhlaseny
zmocnénym zastupcem objednatele vykonavajicim technicky dozor stavebnika.

4.5.

4.6. Po provedeni dila, odstranéni vSech vad a nedodélkt, s nimiz bylo dilo prevzato a po
zajisténi kolaudacniho souhlasu, zhotovitel vystavi zavére¢nou fakturu na zbyvajici ¢astku
(minimalné 20% c¢astky) z celkové ceny dila. Prilohou zavérecné faktury bude vyuctovani,
které dolozi rekapitulaci a rozpoétem pisemné odsouhlasenym zmocnénym zastupcem
objednatele.

4.7. Faktura je splatna ve lh(té 30 kalendafnich dnli od jejiho doruceni objednateli za
predpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude splfiovat
vSechny uvedené nalezitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v
souladu s platebnimi podminkami nebo nebude splfiovat pozadované ndlezitosti, jsou
objednatelé opravnéni fakturu zhotoviteli dila vratit; vracenim pozbyva faktura splatnosti.

4.8. Pro ucel dodrieni terminu splatnosti faktury je platba povaZovana za uhrazenou
v den, kdy byla odepsdna z uctu objednatele a poukazana ve prospéch uctu zhotovitele.

4.9. Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korunach.

Clanek V. Opravnéni zastupci objednatele

5.1. Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele statutdrni zastupce Bc. Jakub Nekolny,
starosta mésta.

5.2.  Dalsimi opravnénymi zastupci objednatele pfi provadéni a prevzeti dila ve vécech
technickych (dale jen ,opravnéni zastupci objednatele”) jsou za Mésto Cesky Brod: Petr
Kostkan, tel: 734 230 959, a TDS L...ccccuvee... bude doplnéno ...............

5.3. Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni ve vécech smluvnich projednavat
pouze obsah navrhu dodatk( ke smlouvé o dilo.

Clanek V1. Opravnéni zastupci zhotovitele

6.1. Opravnénymi zastupci zhotovitele ve vécech smluvnich jsou: ...............

6.2. Opravnénymi zastupci zhotovitele ve vécech technickych jsou: ...............
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vs v

Clanek VII. Provadéni dila a nebezpeéi $kody na dile
7.1.  Zhotovitel je povinen provést dilo na sv(ij ndklad a na své nebezpedi.

7.2.  Pr(béh stavby nesmi ohrozit provoz a chod ani jednoho odboru dotéeného
stavebnimi pracemi. Prostory stavby zajisti zhotovitel na své naklady.

7.3.  Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, ceskymi technickymi normami a TP.

7.4.  Zhotovitel neni oprdvnén povéfit provedenim celého dila podle ¢lanku I. jinou osobu.
Zhotovitel dila mlzZe provadét dilo prostrednictvim svych zaméstnancl nebo muze povéfrit k
provedeni ¢asti dila jinou osobu. Pfi provadéni dila prostfednictvim zaméstnancl zhotovitele
nebo pfi provadéni ¢asti dila jinou osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél
sam.

7.5. Stavenisté bude predano objednatelem zhotoviteli na zakladé pisemného
predavaciho protokolu podepsaného opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.
Zarfizeni stavenisté, napojeni na energii a napojeni na vodu si zajistuje dodavatel sdm a na
vlastni ndklady.

7.6.  Pfi zhotovovani vlastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se
zakonem ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisd (dale jen ,stavebni zdkon), a vyhlaskou MMR ¢.499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, kterou se provadéji nékterd ustanoveni stavebniho zakona a ktera
stanovuje obsah a nélezitosti stavebniho deniku.

7.7.  Zadny zépis ve stavebnim deniku neni zptsobily zvysit cenu za dilo uvedenou v €lanku
lll. této smlouvy.

7.8. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma pfistup na stavenisté kdykoli
v pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho pozadavk( tuto
kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto uéelem potfebnou soucinnost.
O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz budou uvedeny zjisténé nedostatky a
stanoveny terminy k jejich odstranéni.

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednatellim pfistup ke stavebnimu deniku v priibéhu
zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel povinen predloZit objednatellim
vesSkeré pisemné doklady o provadéni dila.

7.10. Objednatel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti kontrolni
dny v prGbéhu zhotovovani vlastni stavby za Ucasti oprdvnéného zdstupce zhotovitele a
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany zucastnénymi
zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je
zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne.

7.11. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, je
objednatel oprdvnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél radnym zplsobem. Jestlize zhotovitel dila tak neucini ani
v pfimérené |haté k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k
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podstatnému poruSeni smlouvy ve smyslu § 2002, odst. 2 obcanského zakoniku, je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

7.12. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, nelplnost a chyby podklad( a pokynu, které predal objednatel
zhotoviteli.

7.13. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto prekdzky znemoZiuji provedeni dila dohodnutym zplsobem, je zhotovitel
povinen to ozndmit bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhnout mu zménu dila. Do
dosazeni dohody o zméné dila je zhotovitel opravnén provadéni dila prerusit. Nedohodnou-li
se strany v pfiméfené |haté na zméné smlouvy, mlze kterdkoliv ze stran od smlouvy
odstoupit.

7.14. Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti dodrzovani predpist k zajisténi péce
o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a k zajisténi pozarni ochrany pro vsechny dotéené s
tim, Ze je zhotovitel povinen provést pfislusSna Skoleni zaméstnanci a dalSich osob
pracujicich na stavenisti a provést o tom pisemny zdznam. Pro zaméstnance a navstévniky
Uradu potom zajistit bezpecny pohyb po objektu a vhodnym zplsobem zajistit jejich
bezpecnost a zdravi.

7.15. Zhotovitel nese nebezpeli Skody na zhotovovaném dile. Nebezpecli Skody na dile
prechazi na objednatele okamzikem predani dokonéeného dila zhotovitelem objednateli na
zakladé pisemného predavaciho protokolu, jestlize vSak tento pisemny predavaci protokol
obsahuje vady a nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel, pfechazi nebezpeci na
dile na objednatele az okamzikem odstranéni téchto vad a nedodélk( zhotovitelem.

7.16. VSechny 3Skody vcetné skod na inZenyrskych sitich, které vzniknou v dUsledku
provadéni dila z viny na strané zhotovitele tfetim, na dile nezuéastnénym osobam,
a vlastniklim inZenyrskych siti, je povinen uhradit zhotovitel.

7.17. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy ma sjedndno pojisténi odpovédnosti za
Skodu vzniklou jinému v souvislosti s vykonem ¢innosti pojisténého, a to pojistnou smlouvou ¢.
................. uzavfenou s ........... pojistovnou, se sidlem ...........ccccceeeeueueeene.. POjistnd Castka
z tohoto pojisténi Cini ................. ,- KC.

Clanek VIII. Splnéni a predani dila

8.1.  Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Zze radné a kvalitné zhotovi dilo podle
Clanku | a v souladu s platnymi obecné zévaznymi pravnimi predpisy a platnymi éeskymi
technickymi normami. Nedilnou soucasti radného splnéni dila je predani vSech pisemnych
doklad( souvisejicich s fadnym provedenim dila objednateli mezi jinymi atesty na pouzité
materialy, revize, original( stavebnich deniku, doklady o ekologickém nakladani s odpady a
to formou pribézné evidence odpadu, které je povinen zhotovitel dokladat jejich originaly,
radné vyklidi a kompletné uklidi celou stavbu a zajisti kolaudaéni souhlas stavby.

Pozadované doklady k prejimce dokoncené stavby:
a) protokoly o shodé pouzitych materidla
b) stavebni denik
c) doklady o nakladani s odpady - tzv. pribéZina evidence odpadl
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d) prabéina fotodokumentace z provedeni stavby na nosici CD nebo DVD
e) dokumentace skutecného provedeni stavby

f) protokol o odstranéni vad a nedodélka.

g) kolaudacni souhlas

8.2. Objednatel je povinen fadné a kvalitné provedené dilo prevzit.

8.3. Provedené dilo zhotovitelem podle ¢lanku | bude preddano objednateli na zakladé
pisemného protokolu o predani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran (dale jen , protokol”).

8.4. Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu prevzit, jestlize dilo neni fadné
a kvalitné dokonceno, ma vady nebo nedodélky nebo pfi nepfedani vSech pisemnych
doklad( souvisejicich s fadnym provedenim dila dle bodu 8.1. Jestlize se objednatelé
rozhodnou nedokoncené dilo prevzit nebo prevzit dilo s vadami nebo nedodélky nebo pfi
nepredani vSech pisemnych dokladl souvisejicich s fadnym provedenim dila dle bodu 8.1.,
jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skutec¢nost a uvést v ném soupis vad
a nedodélkli se zavaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem, pfipadné soupis
chybéjicich pisemnych dokladl s terminem jejich dodani zhotovitelem objednateli.

8.5. K predani dila na zdkladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdéji
3 pracovni dny prede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Clanek IX. Zaruka za jakost dila

9.1. Zarucni doba za jakost dila je sjednana na dobu 60 mésicli a pocind béZet dnem
protokoldrniho predani a prevzeti dila. Jestlize dilo bylo prevzato s vadami a nedodélky,
pocina zarucni doba bézZet aZ ode dne jejich Uplného odstranéni.

9.2. V prlibéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy
a dale bude mit obvyklé vlastnosti pro pouziti dila ke stanovenému ucelu.

9.3.  V prubéhu zarucni doby je zhotovitel povinen odstranit vady dila nebo nedodélky dila
do 15 dnl od doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli.

9.4. V pfipadé, Ze zhotovitel nedorudi objednateli do 7 dnl od doruceni pisemné
reklamace pisemné odmitnuti reklamované vady dila nebo nedodélkt dila, jsou reklamované
vady dila nebo nedodélky dila povaZovany za uznané zhotovitelem.

9.5. Jestlize v pripadé opravnéné reklamace objednatele neodstrani zhotovitel
reklamované vady dila nebo nedodélky dila ve Ih(té stanovené v bodé 9.3., je objednatel
opravnén nechat odstranit reklamované vady dila a nedodélky dila jinym zhotovitelem
a zhotovitel je povinen uhradit objednateli naklady s tim spojené.

9.6. Naroky z odpovédnosti ze zadruky za jakost dila se nedotykaji narokll na ndhradu
Skody nebo na smluvni pokutu.

Clanek X. Odstoupeni od smlouvy

10.1. Objednatel muZe odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zplsobem
své smluvni povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutecnost prokazatelnou formou
(doporuceny dopis) upozornén. Zhotoviteli budou uhrazeny ucelné vynalozené naklady
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prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nakladd spojenych
s odstoupenim od smlouvy. Soucasné objednateli vznikd narok na uhradu vicendklad(
vynaloZenych na dokonceni celého dila uvedeného v ¢l. 1l. této smlouvy a na ndhradu ztrat
vzniklych prodlouzenim terminu jejiho dokonceni ve stejném rozsahu.

10.2. Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména
nesplnéni smluvnich termint podle této smlouvy nebo vyhldseni konkurzu na zhotovitele.

10.3. Odstoupeni od smlouvy strana opravnénd oznami strané povinné bez zbytecného
odkladu poté, kdy strana povinna porusi své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy.

10.4. Stanovi-li opravnénad strana pro dodatecné plnéni Ih(tu, vznika ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této Ih(ty. Jestlize v3ak strana, kterd je v prodleni, pisemné
prohldsi, Ze svlj zdvazek nesplni, mlze opravnénd strana odstoupit od smlouvy pred
uplynutim lhaty dodatecného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni
povinné strany obdrzi.

10.5. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prdava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak netyka naroku na nahradu Skody vzniklé poruseni smlouvy,
feSeni sporli mezi smluvnimi stranami, narok( na smluvni pokuty a jinych narokd, které
podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

Clanek XI. Smluvni pokuty a trok z prodleni

11.1. V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dokonceného dila
stanoveném v ¢lanku 1., odst. 2.3 zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1%
z celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

11.2. V pripadé, Ze zhotovitel nedodrzi IhGtu pro odstranéni vad a nedodélkll u predaného
a prevzatého dila podle bodu 9.3 zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1%
z celkové ceny dila za kazdy den prodleni a za kazdou vadu a nedodélek.

11.3. V pripadé poruseni predpist tykajicich se BOZP, zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani
a stavebnim radu (stavebni zdkon), nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006
Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(), za kteroukoliv z osob vyskytujicich se na
stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové
ceny dila za kazdy opakovany pfipad.

11.4. Smluvni pokuty hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
objednatelim Skoda, kterou jsou opravnéni objednatelé vymahat samostatné a bez ohledu
na jeji vysi.

11.5. lJestlize objednatel neuhradi fakturu v dobé jeji splatnosti a je v prodleni s jeji
Uhradou, zaplati objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% za kazdy den prodleni.
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11.6. Smluvni strany vyslovné uvadéji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, ptripadné
vzniklou ndhradu Skody, na kterou mu vznikne prdvni narok zapocist do kterékoli uhrady,
kterd mu pfislusi dle pfislusnych ustanoveni smlouvy, V pfipadé naroku zhotovitele na
smluvni pokutu, je opravnén vystavit objednateli fakturu v pfislusné vysi.

Clanek XII. Bezpeénost prace a ochrana zdravi pii praci

12.1. Zhotovitel byl upozornén a bere na védomi, Ze je povinen dodrZovat pfi realizaci praci
bezpecnostni, pozarni, hygienické a ekologické predpisy.

12.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma predepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotni
zpUsobilost pro stavebni prace dle projektové dokumentace.

12.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze pouzité stroje a zafizeni odpovidaji pfisluSnym technickym
a bezpecnostnim predpislim véetné stanovenych limitl pro nejvyse pfipustnou hladinu hluku
a limitd nejvyse pripustnych mnozstvi emisi Skodlivin ve vyfukovych plynech.

12.4. Zhotovitel upozorni objednatele na vsSechny prekazky, které by svou polohou,
pohybem nebo plsobenim ohrozily bezpecny priibéh pracovni ¢innosti.

12.5. Zhotovitel bude pti své cinnosti respektovat veskeré inzenyrské sité ulozené
v prostorach stavenisté.

Clanek Xlll. Zavéreéna ustanoveni

13.1. VeSkerd textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava ¢i predklada
zhotovitel objednateli, musi byt pfedana ¢i predlozena v ¢eském jazyce.

13.2. Pisemnosti mezi smluvnimi stranami, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou, se dorucuji do vlastnich rukou.
Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je
splnéna, jakmile drzitel postovni licence, je-li doru¢ovana jeho prostfednictvim, pisemnost
adresatovi do vlastnich rukou doru¢i. U&inky dorudeni pisemnosti pfi jejim neprevzeti
adresatem se fidi analogicky ustanovenim § 47 odst. 3 ob¢anského soudniho radu.

13.3. Vptipadé zmény udaju uvedenych v identifikaci objednatele a zhotovitele této
smlouvy je povinna smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni
stranu, a to prOkaznym zplsobem a bez zbyte¢ného odkladu. V ptipadé, Zze z dlvodu
nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke Skodé, zavazuje se strana, ktera Skodu
zpUsobila tuto nahradit.

13.4. Zhotovitel bere na védomi, Ze se podpisem této smlouvy stdvda, v souladu
s ustanovenim zakona ¢. 320/2001 Sb. o finanéni kontrole ve znéni pozdéjsich predpist
osobou povinnou spoluplisobit pti vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti
s Uhradou zboZi nebo sluzeb z vefejnych vydaji nebo z verejné financni podpory a zavazuje

se k plnéni veskerych povinnosti z tohoto vyplyvajicich.

13.5. Smlouva, jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a uUcinnosti dnem jejich
zverejnéni v registru smluv. Jakdkoliv Ustni ujednani pti provadéni dila, kterd nejsou pisemné
potvrzena opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.
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13.6. Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy véetné jejich ptiloh fadné
seznamily, s jejim obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za
nevyhodnych podminek. Na dlikaz pfipojuji své podpisy.

13.7. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ dvé obdrzi
objednatel a jedno zhotovitel.

13.8. Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se fidi
obcanskym zakonikem v platném znéni.

13.9. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, s obsahem souhlasi a na duikaz
jejich svobodné, pravé a vazné vile pripojuji své podpisy.

V Ceském Brodé dne .......ccccoceevvnnnce Vo dne...coeeeenene.
Objednatel Zhotovitel:

Bc. Jakub Nekolny jméno prijmeni

starosta mésta Cesky Brod jednatel spole¢nosti
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